



INSTITUTO
Brusch

PROPOSTA COMERCIAL

Plataforma digital do *Instituto Brusch*

Site institucional + venda e gestão de eventos, cartografia e comunidade — em um só lugar, com a cara do instituto.

PREPARADO PARA

Camila Brusch

ELABORADO POR

Iago Silvino

DATA

09 de setembro de 2026

VALIDADE

30 dias

1 O contexto

Hoje o instituto se comunica e vende principalmente pelo Instagram e pelo WhatsApp. Funciona — mas concentra tudo em canais que não são seus, exige trabalho manual de inscrição e cobrança, e não cria uma base de clientes própria.

A proposta é criar uma **plataforma própria** que reúne a apresentação do instituto, a venda de eventos, a área exclusiva da cartografia e a comunidade de membros — profissionalizando a operação e transformando seguidores em clientes recorrentes.

2 A plataforma — o que será entregue

INSTITUCIONAL

Site do Instituto & da Camila

Páginas do instituto, da Camila, depoimentos e contato — autoridade e credibilidade.

VENDAS

Eventos presenciais e online

Lançamento de eventos, inscrição e pagamento direto na plataforma, com confirmação automática.

RECORRÊNCIA

Área da Cartografia (login)

Acesso exclusivo com a carta, explicação, tópicos, recomendação mensal, áudios e resumos das sessões.

CONTEÚDO

Blog do instituto e colunistas

Publicação de textos da Camila e de convidados, fortalecendo a presença digital.

COMUNIDADE

Grupos & comunidade de membros

Espaço para os participantes trocarem experiências e se manterem engajados.

GESTÃO

Painel para a Camila

Área administrativa para lançar eventos, cartas e conteúdos sem depender de programação.

Um protótipo navegável já foi desenvolvido e apresentado, permitindo visualizar a experiência final antes do início do projeto.

3 Vantagens para o Instituto e para a Camila

Para o Instituto

- **Receita recorrente e previsível** — a cartografia mensal vira assinatura.
- **Vende 24 horas por dia** — inscrições e pagamentos automáticos, sem cobrança manual.
- **Escala os eventos online** — alcança pessoas de fora de Palmas, sem limite de sala.
- **Menos trabalho operacional** — fim das planilhas e confirmações uma a uma.
- **Dados e métricas** — quem compra, o que vende mais, taxa de conversão.

Para a Camila

- **Autoridade e posicionamento** — presença própria e profissional, além do Instagram.
- **Dona da audiência** — a base de clientes é do instituto, não do algoritmo.
- **Conteúdo exclusivo** — a área logada valoriza o serviço e aumenta a retenção.
- **Comunidade que fideliza** — pertencimento, permanência e indicação.
- **Um ativo que valoriza o negócio** — mais sólido e escalável no longo prazo.

4 Investimento

Modelo recomendado: construção única (setup) + mensalidade de manutenção — garante uma plataforma sempre no ar, segura e evoluindo.

PLANO RECOMENDADO · MVP FUNCIONAL

Plataforma completa em produção

Institucional + eventos com pagamento + área da cartografia + blog

R\$ 15.000 a 18.000

setup único · + **R\$ 700/mês** de manutenção

Forma de pagamento do setup	Quando	Valor (ref. R\$ 16.000)
Entrada — início do projeto	Na assinatura	40% · R\$ 6.400
Homologação — plataforma aprovada	Antes de publicar	30% · R\$ 4.800
Go-live — no ar para o público	Na publicação	30% · R\$ 4.800

Alternativa · entrada reduzida	Formato	Valor
Para diluir o investimento inicial	Entrada + mensalidade por 12 meses	R\$ 5.000 + R\$ 1.500/mês

A mensalidade inclui

- Hospedagem e domínio da plataforma
- Manutenção, correções e atualizações de segurança
- Backups e monitoramento
- Suporte técnico e pequenas evoluções

Por conta do instituto

- Taxas do meio de pagamento (~3% a 5% por transação, cobradas pelo gateway)
- Produção de fotos e textos oficiais
- Novos módulos fora do escopo do MVP (orçados à parte)

5 Etapas e prazo

Prazo estimado do MVP: **6 a 10 semanas**, com validações a cada etapa.

ETAPA 1

Identidade & institucional

Marca, fotos, páginas do instituto e da Camila.

ETAPA 2

Eventos & pagamentos

Cadastro de eventos, inscrição e checkout.

ETAPA 3

Cartografia (área logada)

Login, carta, áudios, resumos e recomendação.

ETAPA 4

Blog & conteúdo

Publicações da Camila e colunistas.

ETAPA 5

Painel & homologação

Área de gestão e testes finais.

ETAPA 6

Go-live

Publicação e acompanhamento inicial.

Próximos passos

1. Aprovação desta proposta · 2. Assinatura e pagamento da entrada · 3. Reunião de descoberta e coleta de conteúdos · 4. Início do desenvolvimento.

ATENCIOSAMENTE,

Iago Silvino

Desenvolvimento de plataformas digitais

WhatsApp (63) 99296-4473

Camila Bruschi · De acordo

Proposta válida por 30 dias a partir da data de emissão. Valores em reais (R\$). Escopo detalhado sujeito a alinhamento na reunião de descoberta.